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1.1. Nazwa zamowienia

.Budowa sieci wodociggowej w ulicy Kontrewers w Zgierzu”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania: .: ,,Budowa sieci wodociagowej w ulicy
Kontrewers w Zgierzu”. Przedmiot zamodwienia stanowi czes¢ robdot budowlanych objetych
dokumentacjg projektowg pn.: , Budowa sieci wodociggowej w ulicy Kontrewers oraz w ulicy Miodowej
w Zgierzu”. Do realizacji przewidziany jest odcinek wodociggu - zakres W1-W9.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi (ST):
ST- 01.01. Roboty rozbiérkowe i ziemne

ST- 02.01. Wodociagi

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

taczny zakres robot do wykonania obejmuje:

e budowe wodociggu z rur PEHD 100 (PN10) SDR 17 g 160 mm - 466,35 m

e montaz hydrantéw ppoz. nadziemnych z podwdjnym zamknieciem DN 80 mm - 3 kpl.

e montaz zasuw z zeliwa sferoidalnego kotnierzowych DN 80 mm - 3 szt.
(w zestawie hydrantowym)

e montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowej DN100 mm -1 szt.

e montaz zwezki FFR 100/150 -1 szt.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegoétowione sg przez poszczegolne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (niezbedne
projekty wykonawcze, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) zostanie wykonana
w ramach wynagrodzenia za wykonane Roboty.

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa

Rysunki i obliczenia Wykonawcy stanowig dokumentacje roboczg, uszczegétowiajgcg Dokumentacije
Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu realizacje robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
(zwang dalej ST) i Projektem Budowlanym (zwanym dalej PB).

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgcg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

(1)  Plan Zapewnienia JakoSci

(2)  Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

(3)  Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
niezaleznie od wszelkich innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach wynagrodzenia umownego, przed przystgpieniem do robdot, Wykonawca sporzgdzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni ulic oraz dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie roboét i
budynkéw sgsiadujgcych z terenem robot wraz z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan.

Dokumentacja fotograficzna zostanie dotgczona do protokotu przekazania placu budowy.
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego opracuje dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez:

& Dokumentacje geodezyjng — w szczegolnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia poszczegoélnych
elementéw | obiektéw przekazang niezwfocznie po pomiarze oraz dokumentacje geodezyjna,
zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe .

Dokumenty Wykonawcy i dokumentacja powykonawcza podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja  Powykonawcza wykonana w_dwoéch egzemplarzach powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji robét.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét - prace przygotowawcze

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac
wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia, w okresie trwania
i realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oso6b
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatéw przez czas trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
wtym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony
wihascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majgcych miejsce w przesztosci w regionie
warunkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ Plac Budowy
i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robdét.
W przypadku, gdy teren Robdét lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca
na swoéj wlasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Roboét stan terenu
Robot spetniat wymogi umowy.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne
state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez
instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras sieci oraz
ich punktéw wysokosciowych, jak rowniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego pod
nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

o Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu trasy przewodow;
Wyznaczenie niwelet ulic;
Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie ;

e Przekazywanie Zamawiajgcemu roboczych szkicow inwentaryzacji geodezyjnej budowanych
obiektéw niezwlocznie po ich wykonaniu

o Wpykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej budowanych obiektéw, ktéra bedzie
zawierata informacje (na mapie lub szkicu, lub w formie oswiadczenia) o zgodnosci
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, lub odstepstwach od
tego projektu;



~Budowa sieci wodociggowej w ulicy Kontrewers w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST- 00.00 Wymagania ogdine

¢ Naniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi  Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw
posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101 ze
zm.). W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia Robdét.

1.4.1. Zajecie drogi

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robot. Zezwolenia na zajecie drég gminnych wydaje Gmina Miasto Zgierz. W ramach
wynagrodzenia Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego na czas robot.
Koszty umieszczenia urzgdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

1.5. Informacje o terenie budowy

Zamawiajgcy posiada pozwolenia na budowe sieci wodociggowej. Trasa wodociggu przebiega przez
tereny bedgce witasnoscia Gminy Miasto Zgierz. Teren Robét jest prawnie dostepny. Inwestycja
zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 71, obr 135 - ul. Kontrewers.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
1.6.1. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi warunkami umowy.

1.6.2. Plac Budowy

Zamawiajgcy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikéw terenéw,
przez ktére przebiegajg projektowane trasy przewoddw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo
wejscia z Robotami na w/w tereny, po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron
z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody
powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych dotyczgcych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W wynagrodzenie umowne wigczony winien by¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikow i medidow na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne,
woda, $cieki, sprezone powietrze itp. jak roéwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania umowy oraz koszty ich
likwidaciji.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on
w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
Miejsca poboru wody do wykonania prob szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Pobdr wody moze nastgpi¢ po wczesniejszym zawarciu umowy ze Spotkg ,\Wodociggi i Kanalizacja —
Zgierz” Sp. z o0.0.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdw Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.

1.6.3. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.6.3.1. Zabezpieczenie Placéw Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placéw Budowy
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
Z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Place Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.
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Koszt zabezpieczenia Placéw Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W wynagrodzenie umowne.

1.6.3.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wilascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli
urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W szczegdlnosci Wykonawca:

& Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. 2017 poz.
2101 ze zm.).

o W przypadku zniszczenia, uszkodzenia Ilub przesuniecia ww. punktéow osnowy Wykonawca
na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

& Powiadomi wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu prac ziemnych, optaci
wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robot.
Przed przystapieniem do robét powiadomi RDG Zgierz 5 dni przed ich rozpoczeciem zgtaszajac
nadzér branzowy (zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP).

+ Powiadomi wtascicieli drogi i uzgodni prowadzenie robét w pasie drogowym.

# Po zakonczeniu robot uporzadkuje Teren Budowy i przywréci do stanu pierwotnego.

1.6.3.3. Zajecie drég
Przy realizacji umowy wystgpi koniecznos¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Robdt Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawcg, uzyska u Zarzadcy drogi
decyzje, zezwalajgcg na wejscie z Robotami w pas drogowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia ich
czesci przy wykonywaniu Robét.
W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowaé do przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnieh zabezpieczenia
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych
pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.
Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas trwania robét Wykonawca uwzgledni w kwocie
ryczattowej za wykonanie zamodwienia, natomiast optaty za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym
poniesie Zamawiajgcy.

1.6.3.4. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

o wejsciem na tereny,

o odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

o odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do garazy i uzytkowania garazy.
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkdd). Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie
protokét szkéd wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

1.6.3.5. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z zapleczem budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca
uwzgledni w wynagrodzeniu za roboty budowlane.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen linii telefonicznych oraz mediéw
(energia, woda, odprowadzenie sciekéw) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wykonawca bedzie tez ponosit
wszystkie koszty eksploatacyjne.
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1.6.4. Ochrona w czasie wykonywania Robot

1.6.4.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
* utrzymywac tereny budoéw i wykopy w stanie bez wody stojacej,
+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokéf terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

o s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
W czasie prowadzenia Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

o stosowaC sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
2018 poz. 1614 ze zm.);

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2018
poz.799 ze zm.);

o stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (t.j. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.)

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);

o stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Ssrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085
ze zm.);

e stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

o stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268).

o stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkoéw wprowadzania $ciekéw
do urzgdzen kanalizacyjnych (t. j. Dz. U. 2016, poz.1757).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacija terendw zieleni.

1.6.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych
z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz U. 2018 poz.620 ze
zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych i magazynie oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo dziatarh dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.4.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
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Jakiekolwiek materiaty pochodzgce z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty pochodzgce z prac rozbiérkowych winny
by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uregulowac¢ stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.

1.6.4.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, krawezniki,
chodniki, obrzeza) i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
obiektow i urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych obiektéow Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie,
spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

1.6.4.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
e uystawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401.);
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz.1126).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wartosciach robét budowlanych.

1.6.5. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktérych
zlokalizowane sg sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajgce statego dojazdu.

1.6.6. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania Robdét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego i Regionalnego
Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkéw — todz, ul. Piotrkowska 272b tel. 42 682-62-44.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze
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zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenie dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robét wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory
i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jesli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy robot.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego
i takiej organizacji Robo6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach,
w ktérych sg mozliwe do wykonania.

1.7. Rodzaje robét wg CPV

Dziat robét: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j

1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

(a) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego — oznacza Projekt Budowlano-Wykonawczy

(b) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy — oznacza dokumentacja konieczng do wykonania robot
(zgodnie z pkt. 1.4.1 niniejszej ST)

(c) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

(d) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

(e) Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

(f) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

(g) Nadzér autorski — wykonuje uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego
Prawa Budowlanego.

(k) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

2. MATERIALY | WYROBY

21. Wymagania ogolne

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robét.
Uzyte materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w p. 10 poszczegdlnych Specyfikacji branzowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania robot muszg by¢ fabrycznie nowe, za wyjgtkiem materiatdw z rozbidrki,
dopuszczonych do odzysku.
Wyroby budowlane powinny posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub
krajowg ocene techniczng oraz posiada¢ stosowne oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

10
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e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
e Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1570 ze
zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. (Dz. U. 2016, poz.
1966).
Wszystkie niezbedne dokumenty dotyczgce materiatbw i wyrobdw budowlanych winny byé
przedtozone Inspektorowi nadzoru. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z ST i
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i grunt na odkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonhczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy bedg wykorzystane
do Robdt lub odwiezione na odkfad.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne

do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci

do Robdt. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z wtascicielem terenu lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.1.5. Materiaty z rozbiérek

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe i wywiezione na sktadowisko.
Ponownie wbudowane mogg zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materialow i wyrobéw

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatéw oraz zgodnosé¢ ich parametréw i jakosci
Z postanowieniami umowy.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
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3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na dany sprzet oraz
musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Rodzaje sprzetu okreslg poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umows, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przystgpi do budowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, wydanym przez uprawniony
organ.

5.1.1. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskag zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakos¢ robodt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na wtasny
koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od Daty Przejecia Placu Budowy do daty podpisania protokotu odbioru korcowego.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez catly
czas, do momentu odbioru korcowego.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce.
Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniach informacyjnych z mieszkahcami.

5.1.5. Dziatania zwigzane z zakonnczeniem prac

Po wykonaniu robét wodociggowych Wykonawca:
— odtworzy nawierzchnie pasa drogowego zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi gminnej — Decyzja
nr 44/2013 z dnia 20.02.2013 r.

5.2 Wymagania szczegoétowe

Szczegotowe warunki wykonania Robét okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét
6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robdét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢
prowadzenia Robot zgodnie z odpowiednig jakoscia.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Roboét

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robdt, sktadajgcych sie na ogéiny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa.
Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$S¢ sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Kontrola jakosci materiatléow i wyrobéw

6.2.1. Atesty jakosci materialéw i wyrobéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta.

W przypadku materiatéow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materialowe lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane
i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ ich wiasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te refunduje Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejsca i terenie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptaciji.

6.3.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora nadzoru,
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robdt,
o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
o uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodoéw,
o zgfoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i ST,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
o Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

@)

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zatgcznik do dokumentacji powykonawczej i winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1- 6.4.2, nastepujgce
dokumenty:
o decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
protokoty odbioru nawierzchni,
protokoty badan i sprawdzen,
protokoty z narad i ustalen.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

O O O O

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Pozwolenia na budowe sg w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.5. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Odbidr robét nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:
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o Roboty ziemne state nasypy i wykopy wg PN-B-06050:1999P Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiary robot nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy, nie bedgcy podstawg opisu przedmiotu
zamowienia i obliczenia ceny ryczattowej oferty.
Obmiar robét nie wystepuje.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

o Odbiér Roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

e Odbidr Robot,

o  Odbidr kohcowy przedmiotu umowy,

o  Odbidr po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu
o tym Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr Robét

Odbioér Robodt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Odbiér wykonanych prac przez przedstawicieli: Dziatu Inwestycji (Inspektor Nadzoru) i Dziatu
Sieci Wod — Kan odbywac sie bedzie po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych potwierdzonych
szkicami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i protokotami odbioru terenéw przez ich
wihascicieli.
Do odbioru robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Protokoty badan i sprawdzen
— Receptury i ustalenia technologiczne
— Protokoty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen
— Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu z wykazem wspéirzednych
dotyczgcych elementdw sieci.

Na podstawie ww. dokumentéw sporzgdzony zostanie protokdt odbioru robdt budowlanych.
Sporzadzony protokdt odbioru robot bedzie podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét.
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8.1.3. Odbiér koncowy przedmiotu umowy

Odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonywany jest przez komisje odbiorowg po sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego kompletnosci przekazanych dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2. i po
wykonaniu wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy jest podstawg do wystawienia faktury
koncowej.

8.1.4. Odbiér po uptywie okresu gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego przedmiotu umowy

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Ponadto do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje powykonawcza, czyli dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi,

—  Dziennik budowy,

— Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu z wykazem wspotrzednych
dotyczgcych elementdw sieci. Kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacjg sieci, z pieczatkg o
wpisie do odpowiedniego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz ze szkicami
powykonawczymi okreslajgcymi wspoirzedne i rzedne sieci i obiektéw powstatych w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie wartos¢ ryczattowa podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

. robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

. wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, wydatki
dotyczgce bhp,

. ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

) koszty dotyczgce oznakowania Robodt, wykonania prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

koszty zajecia drog,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

) podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem
podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia

sie:

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

e Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa zamieszczona jest w dokumentacji przetargowe;.

10.3. Lista aktéw prawnych

Liste aktow prawnych zawiera zatgcznik nr 1 do niniejszej ST.

10.4. Decyzje administracyjne

Podstawowe decyzje administracyjne zawarte sg w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego.
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ZALACZNIK NR1
LISTA AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 wrze$nia 2014 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgfoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. z
2016 r., poz. 1493),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2017 r., poz.2285),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 22000 r. nr 63, poz. 735 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 ze
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 ze zm.)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE. L Nr 88, str. 5 ze zm.)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw
wprowadzania produktéw do obrotu (Dz.U. UE. L Nr 218, str. 30 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019., poz. 155),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz. U. 2018 poz.1152),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $Srodowiska (tj. Dz. U. 2018 poz.799 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018., poz. 992 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2018., poz. 1351 ze zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.620 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018., poz. 2068 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
z 2007 r. nr 143, poz. 1002 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz.
1030),.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
z 1996 r. nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbibrek nieuzytkowanych Ilub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2043),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017, poz.2101),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 Ilutego 2012 r. w sprawie 0Show
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz.2067 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz.806),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U.
z 2005r nr 263, poz. 2202 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz
rodzajéw oznaczen przedmiotdw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. z 2006 r. nr 2, poz. 9),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j.Dz. U.
z 2017 poz. 784).
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